



NFP036744

Iktatószám: IKT-2015-106-I1-00000267/0000230
Kedvezményezett neve: NFP Nemzeti Fejlesztési
Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság
Projekt címe: Dunavarsány Szennyvíztisztító
Telep Technológiájának korszerűsítése
Projekt azonosítószám: KEHOP-2.2.2-15-2015-
00039

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészt az Innovációs és Technológiai Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív
Programok Irányító Hatósága(1134 Budapest, Váci út 45.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1437 Budapest, Pf.: 328

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

Aláírásra jogosult képviselője: Innovációs és Technológiai Minisztérium környezeti és
energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár

Azonosító szám (törzs-szám): 764410

Adószám: 15764412-2-41

másrésztől

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint
kedvezményezett (a továbbiakban **Kedvezményezett**),

Postacím: **1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.**

Székhely: **1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.**

Azonosító szám (törzs-szám): **24290188702257201**

Adószám: **24290188-2-41**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

10032000-00332945-00000024

Aláírásra jogosult képviselője: **Dr. Módos István, ügyvezető igazgató**

valamint

Áporka Község Önkormányzata

Postacím: 2338 Áporka, Petőfi S. u. 32.

Székhely: 2338 Áporka, Petőfi S. u. 32.

Azonosító szám (törzs-szám): 734796

Adószám: 15734790-2-13

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

11742214-15734790-00000000

Aláírásra jogosult képviselője: **Dr. Módos István, ügyvezető igazgató**



Délegyháza Község Önkormányzata
Postacím: 2337 Délegyháza, Árpád u. 8.
Székhely: 2337 Délegyháza, Árpád u. 8.
Azonosító szám (törzs-szám): 734763
Adószám: 15734769-2-13
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:
11742180-15441654-00000000
Aláíráásra jogosult képviselője: Dr. Módos István, ügyvezető igazgató

Dunavarsány Város Önkormányzata
Postacím: 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos u. 18.
Székhely: 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos u. 18.
Azonosító szám (törzs-szám): 730875
Adószám: 15730875-2-13
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:
11742180-15393197-00000000
Aláíráásra jogosult képviselője: Dr. Módos István, ügyvezető igazgató

Majosháza Község Önkormányzata
Postacím: 2339 Majosháza, Kossuth u. 34.
Székhely: 2339 Majosháza, Kossuth u. 34.
Azonosító szám (törzs-szám): 734774
Adószám: 15734776-2-13
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:
11742214-15441661-00000000
Aláíráásra jogosult képviselője: Dr. Módos István, ügyvezető igazgató

Szigetszentmárton Község Önkormányzata
Postacím: 2318 Szigetszentmárton, Telkes u. 10.
Székhely: 2318 Szigetszentmárton, Telkes u. 10.
Azonosító szám (törzs-szám): 730907
Adószám: 15730909-2-13
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:
11742070-15393252-00000000
Aláíráásra jogosult képviselője: Dr. Módos István, ügyvezető igazgató

Taksony Nagyközség Önkormányzata
Postacím: 2335 Taksony, Fő u. 85.
Székhely: 2335 Taksony, Fő u. 85.
Azonosító szám (törzs-szám): 730952
Adószám: 15730954-2-13
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:
11742180-15393355-00000000
Aláíráásra jogosult képviselője: Dr. Módos István, ügyvezető igazgató

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közötti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közötti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: **Szerződés**) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények

A Támogató Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: **KEHOP**) Felhívás a fejlesztési kötelezettséggel rendelkező települések számára szennyvízelvezetéssel és -kezeléssel kapcsolatos fejlesztések megvalósítására tárgyú felhívására **1318/2015 (V.21.) Korm. határozattal** elfogadott éves fejlesztési keretben nevesített Kedvezményezett **2015.11.19.** napon támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató **2015.12.01.** napon kelt támogató döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, konzorciumi-, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelem mellékleteként benyújtott, vagy, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

Tekintettel arra, hogy a projekt megvalósítása nem kezdhető meg, a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 56. § (3) bekezdése alapján a támogatási szerződés tárgya a projekt előkészítésének (a továbbiakban: **Előkészítés**), és az előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentáció Támogató általi elfogadása esetén a projekt megvalósítása (a továbbiakban: **Megvalósítás**) költségeinek támogatása.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a **KEHOP-2.2.2-15-2015-00039** azonosító számú, **Dunavarsány Szennyvíztisztító Telep Technológiájának korszerűsítése** című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) Előkészítése és Megvalósítása elszámolható költségeinek a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

A Projekt Megvalósítása elszámolható költségeinek támogatására akkor kerülhet sor, ha a Kedvezményezett az Előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentációt a Támogatóhoz benyújtotta, a Támogató pedig azt elfogadta. Nem vonatkozik ez a feltétel az előkészítés során felmerülő azon költségekre, melyek már megkötött közbeszerzési / beszerzési szerződéshez kapcsolódnak, és azok a Projektben mind az előkészítés, mind pedig a megvalósítás során egyaránt felmerülhetnek.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt során a Szerződésben meghatározott mérföldköveket teljesíti, a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtja, a Megvalósítás során pedig a Projektet **2336 Dunavarsány**, alatt (Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossgal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén, az ott előírt módon, a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

A Támogató vállalja, hogy az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 61. cikke szerinti, a befejezést követően nettó bevételt termelő projektek, valamint a 65. cikk (8) bekezdése szerinti, a végrehajtásuk során nettó bevételt termelő projektek esetén a költség haszon elemzés eredményeként megállapított megtérülő projektköltség alapján meghatározott önerő, az európai uniós forrásból el nem számolható kiadások¹ – ez irányú külön kérelem nélkül, a felhívásra benyújtott támogatási kérelem alapján – megtérítésre kerülnek.

A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt kezdő időpontja: **2015.06.24.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.
A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje: **2017.09.15.**

¹ A KEHOP derogációs fejlesztéseivel kapcsolódó **le nem vonható általános forgalmi adó** összegének finanszírozása az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés f) pontja szerint biztosított a központi költségvetés XIX. fejezet KEHOP soráról, az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: NFP) 339/2014. (XII.19.) Korm. rendeletben rögzített feladatai valamint a konzorciumi tag(-ok) által végzett tevékenységek tekintetében.

A Támogató a benyújtást követő 30 napon belül tájékoztatja a Kedvezményezettet a projektdokumentáció Szerződés módosítás keretében történő elfogadásáról, vagy elutasításáról.

Ha a Támogató a fenti határidőre benyújtott projektdokumentációt elutasítja, vagy a Kedvezményezett a projektdokumentációt a fenti határidőben nem nyújtja be a Támogató részére, a Támogató a Szerződéstől eláll, a Kedvezményezett az addig igénybe vett támogatást köteles visszafizetni az ÁSZF-ben foglaltak szerint.

3.4. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.4.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2020.12.28.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.4.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2021.01.27.**

A projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt tervezett összköltsége **4 314 804 975 Ft**, azaz **négymilliárd-háromszáztizennégymillió-nyolcszáznégyezer-kilencszázhetvenöt forint**.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt tervezett elszámolható nettó összköltsége **4 192 206 084 Ft**, azaz **négymilliárd-százkilencvenkétfélmillió-kétszázhatvanhatnyolcvannégy forint**.

A Projekt hatályos költségvetését Előkészítés és Megvalósítás időszakára elkülönítve a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.2.1. A Projekt Európai Bizottság felé el nem számolható költségei

A Projekt Európai Bizottság felé el nem számolható, tervezett le nem vonható ÁFA tartalma **122 598 891 Ft**, azaz **százhuszonkétfélmillió-ötszázkilencvennyolcezer-nyolcszázkilencvenegy forint**.

4.2.2. A Projekt Európai Bizottság felé el nem számolható megtérülő részére jutó tervezett önerő nettó **209 610 304 Ft**, azaz **nettó kétszázkilencmillió-hatszázötvenháromezer-háromszázötvennégy forint**.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és mértéke

A Projektre megítélt támogatás összege **3 982 595 780 Ft**, azaz **hárommilliárd-kilencszáznyolcvankétfélmillió-ötszázkilencvenötezer-hétszáznyolcvan** forint.

A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **95,000000** %-a.

Az Előkészítés során az 1. sz. melléklet szerint az Előkészítés időszaka alatt felmerülő költségek elszámolására és az arra jutó előleg, illetve támogatás igénylésére kerülhet sor, figyelemmel a 4.5.1. pontban előírtakra.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

A 4.1 – 4.4. pontban meghatározott összköltség, elszámolható összköltség, támogatás a Támogató projektdokumentáció elfogadásáról hozott, 3.3. pont szerinti döntésével egyidejűleg módosításra kerülhet.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

A kijelölt szervezetre vonatkozóan a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet XXVII/A. fejezetében megfogalmazott különös szabályokat kell figyelembe venni az előlegigénylés során.

A nem kijelölt szervezetre vonatkozóan a Projektben a támogatási előleg igényléséhez kapcsolódó szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. §-a tartalmazza.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.

Mérföldkövek elérését megelőzően – szakmai beszámoló nélküli – utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja 200 000 forintot.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

0 Ft, azaz **nulla** forint az Európai Unió működéséről szóló Szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o.) (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) alapján **csekély összegű (de minimis) támogatásnak** minősül (melynek támogatástartalma **0 Ft**), amely a jogcímrendelet 18-19. §-ában, 21-22. §-ában, 24. § c) pontjában és 100. §-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

0 Ft, azaz **nulla** forint az EUMSZ 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában

nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012. 1. 11., 3. o.) alapján **közszolgáltatásért járó ellentételezésnek** minősül (melynek támogatástartalma **0 Ft**), amely a jogcímrendelet 18. §-ában, 19. § (1) bekezdésében, 21-22. §-ában és 102. §-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható, tekintettel a - konzorciumi partner (önkormányzat/önkormányzati társulás) által a támogatott közszolgáltatási feladattal való - (kelt) megbízására vagy a - hatóságnak (pl. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal) a támogatott közszolgáltatási feladat végzésére irányuló - számú engedélyével/határozatával.

0 Ft, azaz **nulla** forint az EUMSZ 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendelet (HL L 114, 2012.4.26., 8. o.) alapján **csekély összegű közszolgáltatási támogatásnak** minősül (melynek támogatástartalma **0 Ft**), amely a jogcímrendelet 18. §-ában, 19. § (1) bekezdésében, 21-22. §-ában, 24. § d) pontjában és 101. §-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

3 982 595 780 Ft, azaz **hárommilliárd-kilencszáznyolcvankétfélmillió-ötszázkilencvenötezer-hétszáznyolcvan** forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának ütemezése

5.1. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának mérföldkövei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

Ha a Kedvezményezett a projekt Előkészítésére vonatkozó mérföldkövek teljesítésére meghatározott határidőt elmulasztja, a Támogató a Szerződéstől eláll.

5.2. A Projekt előkészítése

5.2.1. A Projekt Előkészítése során a Kedvezményezett és a Támogató projektfejlesztést folytathat, amelynek célja a felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő projektdokumentáció ütemezett kidolgozása és az abban való együttműködés. A projektfejlesztés folyamatát – ideértve az elektronikus úton történt egyeztetéseket – a Támogató és a Kedvezményezett dokumentálják. A személyes egyeztetésekről a Szerződő Felek aláírásával ellátott emlékeztetőt kell készíteni.

5.2.2. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során köteles:

- együttműködni a Támogatóval,
- a projektfejlesztés keretében szervezett személyes egyeztetéseken személyesen vagy hivatalos képviselő útján részt venni,
- a Támogató által a rendelkezésére bocsátott dokumentumokat, segédleteket felhasználni a projektdokumentáció kidolgozásához,
- a mérföldkövekhez kapcsolódó, a Támogató által kért dokumentumokat elkészíteni,
- a Szerződésben meghatározott határidőket betartani,
- a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtani.

5.2.3. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során jogosult:

- a projektfejlesztés keretében egyeztetést kezdeményezni,
- szakmai kritériumok teljesítéséhez a Támogató hatás- és feladatkörébe tartozó területeken a Támogató szakmai támogatását kérni,

- c) a Támogatónál a szakpolitikai felelős bevonását kezdeményezni,
- d) a projektdokumentáció minőségbiztosításának eredményét megismerni.

5.2.4. A projektfejlesztés során a Támogató:

- a) figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztés elindításához szükséges engedélyezési, közbeszerzési, kiviteli tervezési eljárásokat,
- b) minőségbiztosítást követően jóváhagyja a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek teljesülését igazoló dokumentációt,
- c) ellenőrzi a felhívásban meghatározott szakmai kritériumok teljesítését,
- d) szakmai támogatást nyújt a projektdokumentáció elkészítéséhez,
- e) indokolt esetben konzultációt biztosít az adott szakpolitikai felelős szervezeti egységével.

6. A Projekt megvalósításának számszerűsíthető eredményei és a szakpolitikai mutatók

A Kedvezményezett a Projekt Megvalósítása során a támogatást a 4. mellékletben meghatározott indikátorok és az 5. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

A műszaki-szakmai tartalomnak nem minősülő indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés c) illetve e) pontja alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, illetve a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és igazolja/igazolják, hogy a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 10 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 8 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.



NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
Kedvezményezett



Innovációs és Technológiai Minisztérium
Korrupció-ellenes és Hulladékgazdálkodási Végrehajtási Főosztály

Támogató
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Kovács László
főosztályvezető
P.H.

Kelt: Budapest, 2020. év 07. hónap 26. napján.

2020 JÚL 16.

P.H.

Kelt: Budapest, 201. év hónap ... napján

Mellékletek:

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt indikátorai
5. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
6. melléklet – Konzorciumi megállapodás
7. melléklet – Közbeszerzési terv
8. melléklet – Kommunikációs vállalások

Handwritten notes at the bottom left of the page.

1. számú melléklet – A Projekt költségvetése

*(Az 5. számú Támogatási Szerződés módosításban lévő mellékleteh képest
MÓDOSULT és fizikai értelemben RÉSZE a jelen szerződésmódosításnak.)*

Támogatási szerződés száma: **KEHOP-2.2.2-15-2015-00039**

Kedvezményezett: **NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Kölcségtípus	Megnevezés/Költség elem	Bruttó egységár (Ft)	Nettó egységár (Ft)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási százalék (%)	Támogatási összeg (Ft)
Dunavarsány Város Önkormányzata	Egyéb szolgáltatások	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	PR nyilvánosság és	9 088 241	7 156 095	7 156 095	95,000000	6 798 290
Dunavarsány Város Önkormányzata	Terület-előkészítés, Építés	Építéshez kapcsolódó költségek	Építés	1 335 181 268	1 335 181 268	1 335 181 268	95,000000	1 268 422 205
Áporka Község Önkormányzata	Egyéb szolgáltatások	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	PR nyilvánosság és	1 735 657	1 366 659	1 366 659	95,000000	1 298 326
Áporka Község Önkormányzata	Terület-előkészítés, Építés	Építéshez kapcsolódó költségek	Építés	323 838 153	254 990 672	254 990 672	95,000000	242 241 138
Délegyháza Község Önkormányzata	Egyéb szolgáltatások	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	PR nyilvánosság és	2 696 657	2 123 352	2 123 352	95,000000	2 017 184

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költségtípus	Megnevezés/Költség elem	Bruttó egységár (Ft)	Nettó egységár (Ft)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási százalék (%)	Támogatási összeg (Ft)
Délegyháza Község Önkormányzata	Terület-előkészítés, Építés	Építéshez kapcsolódó költségek	Építés	396 174 172	396 174 172	396 174 172	95,000000	376 365 463
Szigetszentmárton Község Önkormányzata	Terület-előkészítés, Építés	Építéshez kapcsolódó költségek	Építés	474 783 259	474 783 259	474 783 259	95,000000	451 044 096
Szigetszentmárton Község Önkormányzata	Egyéb szolgáltatások	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	PR nyilvánosság és	3 231 730	2 544 669	2 544 669	95,000000	2 417 436
Taksony Nagyközség Önkormányzata	Ingatlanszerzés és	Ingatlan vásárlás költségei	Ingatlanszerzés költségei	45 000 000	45 000 000	45 000 000	95,000000	42 750 000
Taksony Nagyközség Önkormányzata	Terület-előkészítés, Építés	Építéshez kapcsolódó költségek	Építés	1 135 334 268	1 135 334 268	1 135 334 268	95,000000	1 078 567 555
Taksony Nagyközség Önkormányzata	Egyéb szolgáltatások	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	PR nyilvánosság és	7 727 933	6 084 987	6 084 987	95,000000	5 780 738
Majosháza Község Önkormányzata	Terület-előkészítés, Építés	Építéshez kapcsolódó költségek	Építés	314 436 360	314 436 360	314 436 360	95,000000	298 714 542

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Kölcségtípus	Megnevezés/Kölcségtípus elem	Bruttó egységár (Ft)	Nettó egységár (Ft)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási százalék (%)	Támogatási összeg (Ft)
Majosháza Község Önkormányzata	Egyéb szolgáltatások	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	PR nyilvánosság és	2 140 290	1 685 268	1 685 268	95,000000	1 601 005
NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Ingatlanszerzés és	Ingatlan vásárlás költségei	Ingatlanszerzés költségei	6 350 000	5 000 000	5 000 000	95,000000	4 750 000
NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	PIU	49 046 293	46 533 485	46 533 485	95,000000	44 206 810
NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt menedzsment	Egyéb általános (rezszi) költség	Rezszi	36 203 890	28 507 000	28 507 000	95,000000	27 081 650

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költségtípus	Megnevezés/Költség elem	Bruttó egységár (Ft)	Nettó egységár (Ft)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási százalék (%)	Támogatási összeg (Ft)
NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Előkészítési munkák	52 953 652	41 695 789	41 695 789	95,000000	39 611 000
NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Mérnöki feladatok	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	FIDIC mémók	118 883 152	93 608 781	93 608 781	95,000000	88 928 342
Összesen:				4 314 804 975	4 192 206 084	4 192 206 084		3 982 595 780

2. számú melléklet – A Projekt forrásai

*(Az 5. számú Támogatási Szerződés módosításban lévő mellékletehöz képest
MÓDOSULT és fizikai értelemben RÉSZE a jelen szerződésmódosításnak.)*

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: **KEHOP-2.2.2-15-2015-00039**

Kedvezményezett: **NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

Források	(Ft)	(%)
I. saját forrás	209 610 304	5,000000
I/1. a támogatást igénylő hozzájárulása	0	0,000000
I/2. partnerek hozzájárulása	0	0,000000
I/3. bankhitel	0	0,000000
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	209 610 304	5,000000
II. egyéb támogatás	0	0,000000
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	3 982 595 780	95,000000
Összes elszámolható forrás	4 192 206 084	100,000000
IV. A támogatást igénylő nem elszámolható költségei	122 598 891	
IV/1. a támogatást igénylő nem elszámolható költsége - le nem vonható ÁFA	122 598 891	
IV/2. a támogatást igénylő nem elszámolható egyéb költsége	0	
Összes forrás	4 314 804 975	

3. számú melléklet – A Projekt mérföldkövei

(A 3. számú Támogatási Szerződés módosításban lévő melléklethez képest MÓDOSULT és fizikai értelemben RÉSZE a jelen szerződésmódosításnak.)



3 sz melléklet

Támogatási szerződés száma: **KEHOP-2.2.2-15-2015-00039**

Kedvezményezett: **NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

A PROJEKT MÉRFÖLDKŐEI

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Eredmény leírása
1	2017.08.31.	Projektfejlesztés során létrejött projektdokumentáció rendelkezésre állása
2	2020.12.28.	Projekt fizikai befejezése

4. számú melléklet – A Projekt indikátorai

(A 2. számú Támogatási Szerződés módosításban lévő mellékletéhez képest MÓDOSULT és fizikai értelemben RÉSZE a jelen szerződésmódosításnak.)

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: **KEHOP-2.2.2-15-2015-00039**

Kedvezményezett: **NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

Monitoring mutatók

- Javított szennyvíz-kezelésben részesülő további lakosság (fő)
- A fejlesztés eredményeként létrejött tisztítási kapacitás (LE)
- A fejlesztés eredményeként létrejött szennyvíziszap hasznosítási kapacitás (t/év)

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A fejlesztés eredményeként létrejött tisztítási kapacitás	2015.06.24	0				
A fejlesztés eredményeként létrejött tisztítási kapacitás			2020.12.28.	35 244	35 244	35 244
Javított szennyvíz-kezelésben részesülő további lakosság	2015.06.24	0				
Javított szennyvíz-kezelésben részesülő további lakosság			2020.12.28.	22 421	22 421	22 421

**5. számú melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és
eredményei**

*(Az eredeti Támogatási Szerződésben lévő melléklethez képest NEM MÓDOSULT
és fizikai értelemben RÉSZÉ a jelen szerződésmódosításnak.)*

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: **KEHOP-2.2.2-15-2015-00039**

Kedvezményezett: **NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

A projekt megvalósításának helye Magyarország, Dunavarsány város közigazgatási területe. A Dunavarsány központú szennyvízelvezetési agglomeráció a hatályos 25/2002. (II.27.) Korm.rendelet 2. sz. táblázatában szerepel és meglévő szennyvíztisztító telep fejlesztése (TF) feladattal érintett. Az agglomeráció további települései, melyek tulajdonosai is a telepnek: Áporka, Délegyháza, Majosháza, Szigetszentmárton, Taksony.

A projekt műszaki tartalma a rendelet szerinti szennyvíz-agglomerációs besorolást követi. Az elszámolandó csatornahálózati rekonstrukció mértéke nem haladja meg az elszámolható költségek 5 %-át

A jelenlegi működési paraméterek és terhelési viszonyok mellett a telep nem alkalmas a szennyvíz szerves- és összesnitrogén -tartalmának csökkentésére, mivel nem adottak a hatékony nitrifikáció, denitrifikáció feltételei, ezért üzemeltetési engedéllyel sem rendelkezik. A tisztított szennyvíz minőségének javítása egy új, korszerű technológia megvalósításával érhető el. Az új tisztítómű a jelenlegi tisztítótelep területén épül meg, a meglévő infrastruktúra felhasználásával, illetve fejlesztésével.

A projekt része a tisztított szennyvíz új nyomóvezetéken történő élővízi befogadóba való bevezetése a DVCS-be.

6. számú melléklet – Konzorciumi megállapodás

(A 8. számú Változás Bejelentésben lévő melléklethez képest MÓDOSULT és fizikai értelemben RÉSZE a jelen szerződésmódosításnak.)

Iktatószám: NFP_SZ_2020/029 - 090

Tárgy: KEHOP-2.2.2-15-2015-00039 – Tájékoztatás konzorciumi tagok, illetve a konzorciumvezető közötti költségátcsoportosítás kapcsán

Ügyintéző neve: Németh Kinga
Mobil: +36 30 358 2318
E-mail: nemeth.kinga@nfp.hu

Mészáros Károly
polgármester

Áporka Község Önkormányzata

Áporka
Petőfi Sándor u. 32.
2338

Tisztelt Polgármester Úr!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a „KEHOP-2.2.2-15-2015-00039” azonosítószámú, „**Dunavarsány Szennyvíztisztító Telep Technológiájának korszerűsítése**” című projekt megvalósítására létrejött Konzorciumi Együtműködési Megállapodásban meghatározott költségek konzorciumi tagok, illetve a konzorciumvezető között átcsoportosítására kerültek.

Az átcsoportosítások nem eredményezik a projekt elszámolható összköltségének növekedését, így az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007–2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014–2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (4a) bekezdése alapján a hatályos Konzorciumi Együtműködési megállapodás módosítása nem szükséges.

A levél mellékletét képező dokumentumok az Önök saját példányai, azokkal további teendőjük nincs. Kérjük, szíveskedjenek a teljes dokumentációt a saját Konzorciumi Együtműködési Megállapodásuk mögé lefűzve megőrizni.

Budapest, 2020 MÁJ 28.

Üdvözlettel:




Kálóczy Anna h.
projekt igazgató

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.

Székhely: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.; Xenter13 Irodaház
postafiók: 1554 Budapest, Pf.: 118;
Tel./Fax: + 36 (1) 239-0420;
Web: www.nfp.hu, E-mail: nfp@nfp.hu

Mellékletek:

- 1. számú melléklet: A Konzorciumi Együtműködési Megállapodás 3.3. pontja szerinti tevékenységek (Konzorciumi Együtműködési Megállapodás 1. számú melléklete)
- 2. számú melléklet: A Konzorciumi Együtműködési Megállapodás 3.4. pontja szerinti elszámolható költség összege és az arra jutó támogatás (Konzorciumi Együtműködési Megállapodás 2. számú melléklete)
- 3. számú melléklet: A Konzorciumi Együtműködési Megállapodás 3.5. pontja szerinti önerő adatok (Konzorciumi Együtműködési Megállapodás 3. számú melléklete)
- 4. számú melléklet: Konzorciumi Együtműködési Megállapodásban meghatározott költségek konzorciumi tagok, illetve a konzorciumvezető közötti átcsoportosításának indoka

1. számú melléklet

A Konzorciumi Együtműködési Megállapodás 3.3. pontja szerinti tevékenységeket az 1. számú átesoportosítás után alábbi táblázat foglalja össze:

	Tag neve	Tevékenység	A tevékenységre jutó elszámolható költség összege (Ft)	A tevékenységre jutó támogatás összege (Ft)
1.	Végső kedvezményezett Áporka Község Önkormányzata	Terület-előkészítés, Építés	254 990 672	242 241 138
2.	Végső kedvezményezett Áporka Község Önkormányzata	Egyéb szolgáltatások (PR és nyilvánosság)	1 366 659	1 298 326
3.	Végső kedvezményezett Délegyháza Község Önkormányzata	Terület-előkészítés, Építés	396 174 172	376 365 463
4.	Végső kedvezményezett Délegyháza Község Önkormányzata	Egyéb szolgáltatások (PR és nyilvánosság)	2 123 352	2 017 184
5.	Végső kedvezményezett Dunavarsány Város Önkormányzata	Terület-előkészítés, Építés	1 335 181 268	1 268 422 205
6.	Végső kedvezményezett Dunavarsány Város Önkormányzata	Egyéb szolgáltatások (PR és nyilvánosság)	7 156 095	6 798 290
7.	Végső kedvezményezett Majosháza Község Önkormányzata	Terület-előkészítés, Építés	314 436 360	298 714 542
8.	Végső kedvezményezett Majosháza Község Önkormányzata	Egyéb szolgáltatások (PR és nyilvánosság)	1 685 268	1 601 005
9.	Végső kedvezményezett Szigetszentmárton Község Önkormányzata	Terület-előkészítés, Építés	474 783 259	451 044 096

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.

Székhely: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.; Xenter13 Irodaház
postafiók: 1554 Budapest, Pf.: 118;
Tel./Fax: + 36 (1) 239-0420;
Web: www.nfp.hu, E-mail: nfp@nfp.hu

10.	Végső kedvezményezett Szigetszentmárton Község Önkormányzata	Egyéb szolgáltatások (PR és nyilvánosság)	2 544 669	2 417 436
11.	Végső kedvezményezett Taksony Nagyközség Önkormányzata	Terület-előkészítés, Építés	1 135 334 268	1 078 567 555
12.	Végső kedvezményezett Taksony Nagyközség Önkormányzata	Egyéb szolgáltatások (PR és nyilvánosság)	6 084 987	5 780 738
13.	Végső kedvezményezett Taksony Nagyközség Önkormányzata	Ingatlanszerzés	45 000 000	42 750 000
14.	NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Egyéb szolgáltatások (Rezsi költségek)	28 507 000	27 081 650
15.	NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt előkészítés	41 695 789	39 611 000
16.	NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Mérnöki feladatok	93 608 781	88 928 342
17.	NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt menedzsment	46 533 485	44 206 810
18.	NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Ingatlanszerzés	5 000 000	4 750 000

2. számú melléklet

A Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 3.4. pontja szerinti **elszámolható költség** összegét, és az **arra jutó támogatást** az 1. számú átcsoportosítás után az alábbi táblázat foglalja össze:

	Tag neve	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg (Ft)
1.	Konzorciumvezető	215 345 055	204 577 802
2.	Végső kedvezményezett Áporka Község Önkormányzata	256 357 331	243 539 464
3.	Végső kedvezményezett Délegyháza Község Önkormányzata	398 297 524	378 382 647
4.	Végső kedvezményezett Dunavarsány Város Önkormányzata	1 342 337 363	1 275 220 495
5.	Végső kedvezményezett Majosháza Község Önkormányzata	316 121 628	300 315 547
6.	Végső kedvezményezett Szigetszentmárton Község Önkormányzata	477 327 928	453 461 532
7.	Végső kedvezményezett Taksony Nagyközség Önkormányzata	1 186 419 255	1 127 098 293

3. számú melléklet

A Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 3.5. pontja szerinti **önerő adatokat** az 1. számú átcsoportosítás után az alábbi táblázat foglalja össze:

	Tag neve	Önerő formája	Önerő összege (Ft)	Részesedése a Projekt elszámolható költségéhez képest (%)
1.	Konzorciumvezető	egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	10 767 254	0,256840 %
2.	Végső kedvezményezett Áporka Község Önkormányzat	egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	12 817 867	0,305755 %
3.	Végső kedvezményezett Délegyháza Község Önkormányzata	egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	19 914 877	0,475045 %
4.	Végső kedvezményezett Dunavarsány Város Önkormányzata	egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	67 116 868	1,600992 %
5.	Végső kedvezményezett Majosháza Község Önkormányzata	egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	15 806 081	0,377035 %
6.	Végső Kedvezményezett Szigetszentmárton Község Önkormányzata	egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	23 866 396	0,569304 %
7.	Végső Kedvezményezett Taksony Nagyközség Önkormányzata	egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	59 320 962	1,415030 %

4. számú melléklet

Konzorciumi Együttműködési Megállapodásban meghatározott költségek konzorciumi tagok, illetve a konzorciumvezető közötti 1. számú átesoportosításának indoka:

A **KEHOP-2.2.2-15-2015-00039** azonosító számú „**Dunavarsány Szennyvíztisztító Telep Technológiájának korszerűsítése**” című projekt megvalósítási szakaszában a Konzorciumvezetőnél és Taksony Nagyközség Önkormányzatánál felmerülő, ingatlan szerzéshez kapcsolódó költségek elszámolhatósága érdekében a konzorciumi megállapodásban meghatározott költségek átesoportosítása szükséges.

A **339/2014 (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (4a)** bekezdése alapján tájékoztatjuk Önöket, a Konzorciumvezető és Taksony projektelem esetében is egy további tevékenység került nevesítésre „Ingatlanszerzés” megnevezéssel, melyre az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. „Projekt előkészítés” költség soráról 30 000 000 Ft, a „Mémőki feladatok” tevékenységről 20 000 000 Ft került átesoportosításra a projekt megvalósításához elengedhetetlenül szükséges Taksony 0107/2 helyrajzi számú ingatlan tulajdonjogának megszerzéséhez kapcsolódó költségek elszámolhatósága érdekében.

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét!

Iktatószám: NFP_SZ_2020/003-00039

Tárgy: KEHOP-2.2.2-15-2015-
00039 – Tájékoztatás konzorciumi
tagok, illetve a konzorciumvezető
közötti költségátesportosítás
kapesán

Ügyintéző neve: Németh Kinga
Mobil: +36 30 358 2318
E-mail: nemeth.kinga@nfp.hu

dr. Riebl Antal
polgármester

Délegyháza Község Önkormányzata

Délegyháza
Árpád u. 8.
2337

Tisztelt Polgármester Úr!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a „KEHOP-2.2.2-15-2015-00039” azonosítószámú, „**Dunavarsány Szennyvíztisztító Telep Technológiájának korszerűsítése**” című projekt megvalósítására létrejött Konzorciumi Együtműködési Megállapodásban meghatározott költségek konzorciumi tagok, illetve a konzorciumvezető között átesportosítására kerültek.


Az átesportosítások nem eredményezik a projekt elszámolható összköltségének növekedését, így az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007–2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014–2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (4a) bekezdése alapján a hatályos Konzorciumi Együtműködési megállapodás módosítása nem szükséges.

A levél mellékletét képező dokumentumok az Önök saját példányai, azokkal további teendőjük nincs. Kérjük, szíveskedjenek a teljes dokumentációt a saját Konzorciumi Együtműködési Megállapodásuk mögé lefűzve megőrizni.

Budapest, 2020. MAJ 28.

Üdvözlettel:




Kálóczy Anna
projekt igazgató

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.

Székhely: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.; Xenter13 Irodaház
postafiók: 1554 Budapest, Pf.: 118;
Tel./Fax: + 36 (1) 239-0420;
Web: www.nfp.hu, E-mail: nfp@nfp.hu

Mellékletek:

- 1. számú melléklet: A Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 3.3. pontja szerinti tevékenységek (Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 1. számú melléklete)
- 2. számú melléklet: A Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 3.4. pontja szerinti elszámolható költség összege és az arra jutó támogatás (Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 2. számú melléklete)
- 3. számú melléklet: A Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 3.5. pontja szerinti önerő adatok (Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 3. számú melléklete)
- 4. számú melléklet: Konzorciumi Együttműködési Megállapodásban meghatározott költségek konzorciumi tagok, illetve a konzorciumvezető közötti átcsoportosításának indoka

1. számú melléklet

A Konzorciumi Együtműködési Megállapodás 3.3. pontja szerinti tevékenységeket az 1. számú átcsoportosítás után alábbi táblázat foglalja össze:

	Tag neve	Tevékenység	A tevékenységre jutó elszámolható költség összege (Ft)	A tevékenységre jutó támogatás összege (Ft)
1.	Végső kedvezményezett Áporka Község Önkormányzata	Terület-előkészítés, Építés	254 990 672	242 241 138
2.	Végső kedvezményezett Áporka Község Önkormányzata	Egyéb szolgáltatások (PR és nyilvánosság)	1 366 659	1 298 326
3.	Végső kedvezményezett Délegyháza Község Önkormányzata	Terület-előkészítés, Építés	396 174 172	376 365 463
4.	Végső kedvezményezett Délegyháza Község Önkormányzata	Egyéb szolgáltatások (PR és nyilvánosság)	2 123 352	2 017 184
5.	Végső kedvezményezett Dunavarsány Város Önkormányzata	Terület-előkészítés, Építés	1 335 181 268	1 268 422 205
6.	Végső kedvezményezett Dunavarsány Város Önkormányzata	Egyéb szolgáltatások (PR és nyilvánosság)	7 156 095	6 798 290
7.	Végső kedvezményezett Majosháza Község Önkormányzata	Terület-előkészítés, Építés	314 436 360	298 714 542
8.	Végső kedvezményezett Majosháza Község Önkormányzata	Egyéb szolgáltatások (PR és nyilvánosság)	1 685 268	1 601 005
9.	Végső kedvezményezett Szigetszentmárton Község Önkormányzata	Terület-előkészítés, Építés	474 783 259	451 044 096

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.

Székhely: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.; Xenter13 Irodaház
postafiók: 1554 Budapest, Pf.: 118;
Tel./Fax: + 36 (1) 239-0420;
Web: www.nfp.hu, E-mail: nfp@nfp.hu

10.	Végső kedvezményezett Szigetszentmárton Község Önkormányzata	Egyéb szolgáltatások (PR és nyilvánosság)	2 544 669	2 417 436
11.	Végső kedvezményezett Taksony Nagyközség Önkormányzata	Terület-előkészítés, Építés	1 135 334 268	1 078 567 555
12.	Végső kedvezményezett Taksony Nagyközség Önkormányzata	Egyéb szolgáltatások (PR és nyilvánosság)	6 084 987	5 780 738
13.	Végső kedvezményezett Taksony Nagyközség Önkormányzata	Ingatlanszerzés	45 000 000	42 750 000
14.	NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Egyéb szolgáltatások (Rezsi költségek)	28 507 000	27 081 650
15.	NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt előkészítés	41 695 789	39 611 000
16.	NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Mérnöki feladatok	93 608 781	88 928 342
17.	NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt menedzsment	46 533 485	44 206 810
18.	NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Ingatlanszerzés	5 000 000	4 750 000

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.

Székhely: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.; Xenter13 Irodaház
postafiók: 1554 Budapest, Pf.: 118;
Tel./Fax: + 36 (1) 239-0420;
Web: www.nfp.hu, E-mail: nfp@nfp.hu

2. számú melléklet

A Konzorciumi Együtműködési Megállapodás 3.4. pontja szerinti **elszámolható költség** összegét, és az **arra jutó támogatást** az 1. számú átcsoportosítás után az alábbi táblázat foglalja össze:

	Tag neve	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg (Ft)
1.	Konzorciumvezető	215 345 055	204 577 802
2.	Végső kedvezményezett Áporka Község Önkormányzata	256 357 331	243 539 464
3.	Végső kedvezményezett Délegyháza Község Önkormányzata	398 297 524	378 382 647
4.	Végső kedvezményezett Dunavarsány Város Önkormányzata	1 342 337 363	1 275 220 495
5.	Végső kedvezményezett Majosháza Község Önkormányzata	316 121 628	300 315 547
6.	Végső kedvezményezett Szigetszentmárton Község Önkormányzata	477 327 928	453 461 532
7.	Végső kedvezményezett Taksony Nagyközség Önkormányzata	1 186 419 255	1 127 098 293

3. számú melléklet

A Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 3.5. pontja szerinti **önerő adatokat** az 1. számú átcsoportosítás után az alábbi táblázat foglalja össze:

	Tag neve	Önerő formája	Önerő összege (Ft)	Részesedése a Projekt elszámolható költségéhez képest (%)
1.	Konzorciumvezető	egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	10 767 254	0,256840 %
2.	Végső kedvezményezett Áporka Község Önkormányzat	egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	12 817 867	0,305755 %
3.	Végső kedvezményezett Délegyháza Község Önkormányzata	egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	19 914 877	0,475045 %
4.	Végső kedvezményezett Dunavarsány Város Önkormányzata	egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	67 116 868	1,600992 %
5.	Végső kedvezményezett Majosháza Község Önkormányzata	egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	15 806 081	0,377035 %
6.	Végső Kedvezményezett Szigetszentmárton Község Önkormányzata	egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	23 866 396	0,569304 %
7.	Végső Kedvezményezett Taksony Nagyközség Önkormányzata	egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	59 320 962	1,415030 %

4. számú melléklet

Konzorciumi Együttműködési Megállapodásban meghatározott költségek konzorciumi tagok, illetve a konzorciumvezető közötti 1. számú átesoportosításának indoka:

A **KEHOP-2.2.2-15-2015-00039** azonosító számú **„Dunavarsány Szennyvíztisztító Telep Technológiájának korszerűsítése”** című projekt megvalósítási szakaszában a Konzorciumvezetőnél és Taksony Nagyközség Önkormányzatánál felmerülő, ingatlan szerzéshez kapcsolódó költségek elszámolhatósága érdekében a konzorciumi megállapodásban meghatározott költségek átesoportosítása szükséges.

A **339/2014 (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (4a)** bekezdése alapján tájékoztatjuk Önöket, a Konzorciumvezető és Taksony projektelem esetében is egy további tevékenység került nevesítésre „Ingatlanszerzés” megnevezéssel, melyre az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. „Projekt előkészítés” költségvetéséről 30 000 000 Ft. a „Mérnöki feladatok” tevékenységről 20 000 000 Ft került átesoportosításra a projekt megvalósításához elengedhetetlenül szükséges Taksony 0107/2 helyrajzi számú ingatlan tulajdonjogának megszerzéséhez kapcsolódó költségek elszámolhatósága érdekében.

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét!

Iktatószám: NFP_SZ_2020/118-118

Tárgy: KEHOP-2.2.2-15-2015-
00039 – Tájékoztatás konzorciumi
tagok, illetve a konzorciumvezető
közötti költségátesportosítás
kapcsán

Ügyintéző neve: Németh Kinga
Mobil: +36 30 358 2318
E-mail: nemeth.kinga@nfp.hu

Gergőné Varga Tünde
polgármester

Dunavarsány Város Önkormányzata

Dunavarsány
Kossuth Lajos u. 18.
2336

Tisztelt Polgármester Asszony!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a „KEHOP-2.2.2-15-2015-00039” azonosítószámú, „**Dunavarsány Szennyvíztisztító Telep Technológiájának korszerűsítése**” című projekt megvalósítására létrejött Konzorciumi Együtműködési Megállapodásban meghatározott költségek konzorciumi tagok, illetve a konzorciumvezető között átlesportosítására kerültek.

Az átlesportosítások nem eredményezik a projekt elszámolható összköltségének növekedését, így az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007–2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014–2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgyűjtési és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (4a) bekezdése alapján a hatályos Konzorciumi Együtműködési megállapodás módosítása nem szükséges.


A levél mellékletét képező dokumentumok az Önök saját példányai, azokkal további teendőjük nincs. Kérjük, sziveskedjenek a teljes dokumentációt a saját Konzorciumi Együtműködési Megállapodásuk mögé lefűzve megőrizni.

Budapest,

2020. Máj. 28.

Üdvözzel:




Kálóczy Anna
projekt igazgató

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.

Székhely: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.; Xenter13 Irodaház
postafiók: 1554 Budapest, Pf.: 118;
Tel./Fax: + 36 (1) 239-0420;
Web: www.nfp.hu, E-mail: nfp@nfp.hu

Mellékletek:

- 1. számú melléklet: A Konzorciumi Együtműködési Megállapodás 3.3. pontja szerinti tevékenységek (Konzorciumi Együtműködési Megállapodás 1. számú melléklete)
- 2. számú melléklet: A Konzorciumi Együtműködési Megállapodás 3.4. pontja szerinti elszámolható költség összege és az arra jutó támogatás (Konzorciumi Együtműködési Megállapodás 2. számú melléklete)
- 3. számú melléklet: A Konzorciumi Együtműködési Megállapodás 3.5. pontja szerinti önerő adatok (Konzorciumi Együtműködési Megállapodás 3. számú melléklete)
- 4. számú melléklet: Konzorciumi Együtműködési Megállapodásban meghatározott költségek konzorciumi tagok, illetve a konzorciumvezető közötti átcsoportosításának indoka

1. számú melléklet

A Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 3.3. pontja szerinti tevékenységeket az 1. számú átesoportosítás után alábbi táblázat foglalja össze:

	Tag neve	Tevékenység	A tevékenységre jutó elszámolható költség összege (Ft)	A tevékenységre jutó támogatás összege (Ft)
1.	Végső kedvezményezett Áporka Község Önkormányzata	Terület-előkészítés, Építés	254 990 672	242 241 138
2.	Végső kedvezményezett Áporka Község Önkormányzata	Egyéb szolgáltatások (PR és nyilvánosság)	1 366 659	1 298 326
3.	Végső kedvezményezett Délegyháza Község Önkormányzata	Terület-előkészítés, Építés	396 174 172	376 365 463
4.	Végső kedvezményezett Délegyháza Község Önkormányzata	Egyéb szolgáltatások (PR és nyilvánosság)	2 123 352	2 017 184
5.	Végső kedvezményezett Dunavarsány Város Önkormányzata	Terület-előkészítés, Építés	1 335 181 268	1 268 422 205
6.	Végső kedvezményezett Dunavarsány Város Önkormányzata	Egyéb szolgáltatások (PR és nyilvánosság)	7 156 095	6 798 290
7.	Végső kedvezményezett Majosháza Község Önkormányzata	Terület-előkészítés, Építés	314 436 360	298 714 542
8.	Végső kedvezményezett Majosháza Község Önkormányzata	Egyéb szolgáltatások (PR és nyilvánosság)	1 685 268	1 601 005
9.	Végső kedvezményezett Szigetszentmárton Község Önkormányzata	Terület-előkészítés, Építés	474 783 259	451 044 096

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.

Székhely: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.; Xenter13 Irodaház
postafiók: 1554 Budapest, Pf.: 118;
Tel./Fax: + 36 (1) 239-0420;
Web: www.nfp.hu, E-mail: nfp@nfp.hu

10.	Végső kedvezményezett Szigetszentmárton Község Önkormányzata	Egyéb szolgáltatások (PR és nyilvánosság)	2 544 669	2 417 436
11.	Végső kedvezményezett Taksony Nagyközség Önkormányzata	Terület-előkészítés, Építés	1 135 334 268	1 078 567 555
12.	Végső kedvezményezett Taksony Nagyközség Önkormányzata	Egyéb szolgáltatások (PR és nyilvánosság)	6 084 987	5 780 738
13.	Végső kedvezményezett Taksony Nagyközség Önkormányzata	Ingatlanszerzés	45 000 000	42 750 000
14.	NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Egyéb szolgáltatások (Rezsi költségek)	28 507 000	27 081 650
15.	NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt előkészítés	41 695 789	39 611 000
16.	NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Mérnöki feladatok	93 608 781	88 928 342
17.	NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt menedzsment	46 533 485	44 206 810
18.	NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Ingatlanszerzés	5 000 000	4 750 000

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.

Székhely: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.; Xenter13 Irodaház
postafiók: 1554 Budapest, Pf.: 118;
Tel./Fax: + 36 (1) 239-0420;
Web: www.nfp.hu, E-mail: nfp@nfp.hu

2. számú melléklet

A Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 3.4. pontja szerinti **elszámolható költség** összegét, és az **arra jutó támogatást** az 1. számú átcsoportosítás után az alábbi táblázat foglalja össze:

	Tag neve	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg (Ft)
1.	Konzorciumvezető	215 345 055	204 577 802
2.	Végső kedvezményezett Áporka Község Önkormányzata	256 357 331	243 539 464
3.	Végső kedvezményezett Délegyháza Község Önkormányzata	398 297 524	378 382 647
4.	Végső kedvezményezett Dunavarsány Város Önkormányzata	1 342 337 363	1 275 220 495
5.	Végső kedvezményezett Majosháza Község Önkormányzata	316 121 628	300 315 547
6.	Végső kedvezményezett Szigetszentmárton Község Önkormányzata	477 327 928	453 461 532
7.	Végső kedvezményezett Taksony Nagyközség Önkormányzata	1 186 419 255	1 127 098 293

3. számú melléklet

A Konzorciumi Együtműködési Megállapodás 3.5. pontja szerinti **önerő adatokat** az 1. számú átcsoportosítás után az alábbi táblázat foglalja össze:

	Tag neve	Önerő formája	Önerő összege (Ft)	Részesedése a Projekt elszámolható költségéhez képest (%)
1.	Konzorciumvezető	egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	10 767 254	0,256840 %
2.	Végső kedvezményezett Áporka Község Önkormányzat	egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	12 817 867	0,305755 %
3.	Végső kedvezményezett Délegyháza Község Önkormányzata	egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	19 914 877	0,475045 %
4.	Végső kedvezményezett Dunavarsány Város Önkormányzata	egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	67 116 868	1,600992 %
5.	Végső kedvezményezett Majosháza Község Önkormányzata	egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	15 806 081	0,377035 %
6.	Végső Kedvezményezett Szigetszentmárton Község Önkormányzata	egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	23 866 396	0,569304 %
7.	Végső Kedvezményezett Taksony Nagyközség Önkormányzata	egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	59 320 962	1,415030 %

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.

Székhely: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.; Xenter13 Irodaház
postafiók: 1554 Budapest, Pf.: 118;
Tel./Fax: + 36 (1) 239-0420;
Web: www.nfp.hu, E-mail: nfp@nfp.hu

4. számú melléklet

Konzorciumi Együtműködési Megállapodásban meghatározott költségek konzorciumi tagok, illetve a konzorciumvezető közötti 1. számú átesoportosításának indoka:

A **KEHOP-2.2.2-15-2015-00039** azonosító számú „**Dunavarsány Szennyvíztisztító Telep Technológiájának korszerűsítése**” című projekt megvalósítási szakaszában a Konzorciumvezetőnél és Taksony Nagyközség Önkormányzatánál felmerülő, ingatlan szerzéshez kapcsolódó költségek elszámolhatósága érdekében a konzorciumi megállapodásban meghatározott költségek átesoportosítása szükséges.

A **339/2014 (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (4a)** bekezdése alapján tájékoztatjuk Önöket, a Konzorciumvezető és Taksony projektelem esetében is egy további tevékenység került nevesítésre „Ingatlanszerzés” megnevezéssel, melyre az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. „Projekt előkészítés” költségSORÁRÓL 30 000 000 Ft, a „Mérnöki feladatok” tevékenységről 20 000 000 Ft került átesoportosításra a projekt megvalósításához elengedhetetlenül szükséges Taksony 0107/2 helyrajzi számú ingatlan tulajdonjogának megszerzéséhez kapcsolódó költségek elszámolhatósága érdekében.

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét!

Iktatószám: NFP_SZ_2020/...

Tárgy: KEHOP-2.2.2-15-2015-00039 – Tájékoztatás konzorciumi tagok, illetve a konzorciumvezető közötti költségátcsoportosítás kapcsán

Ügyintéző neve: Németh Kinga
Mobil: +36 30 358 2318
E-mail: nemeth.kinga@nfp.hu

Zsiros Viktor
polgármester

Majosháza Község Önkormányzata

Majosháza
Kossuth Lajos u. 34.
2339

Tisztelt Polgármester Úr!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a „KEHOP-2.2.2-15-2015-00039” azonosítószámú, „**Dunavarsány Szennyvíztisztító Telep Technológiájának korszerűsítése**” című projekt megvalósítására létrejött Konzorciumi Együtműködési Megállapodásban meghatározott költségek konzorciumi tagok, illetve a konzorciumvezető között átcsoportosítására kerültek.

Az átcsoportosítások nem eredményezik a projekt elszámolható összköltségének növekedését, így az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007–2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014–2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (4a) bekezdése alapján a hatályos Konzorciumi Együtműködési megállapodás módosítása nem szükséges.

A levél mellékletét képező dokumentumok az Önök saját példányai, azokkal további teendőjük nincs. Kérjük, szíveskedjenek a teljes dokumentációt a saját Konzorciumi Együtműködési Megállapodásuk mögé lefűzve megőrizni.

Budapest.

2020 MÁJ 28

Üdvözlettel:



Kálóczy Anna
projekt igazgató

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.

Mellékletek:

- 1. számú melléklet: A Konzorciumi Együtműködési Megállapodás 3.3. pontja szerinti tevékenységek (Konzorciumi Együtműködési Megállapodás 1. számú melléklete)
- 2. számú melléklet: A Konzorciumi Együtműködési Megállapodás 3.4. pontja szerinti elszámolható költség összege és az arra jutó támogatás (Konzorciumi Együtműködési Megállapodás 2. számú melléklete)
- 3. számú melléklet: A Konzorciumi Együtműködési Megállapodás 3.5. pontja szerinti önerő adatok (Konzorciumi Együtműködési Megállapodás 3. számú melléklete)
- 4. számú melléklet: Konzorciumi Együtműködési Megállapodásban meghatározott költségek konzorciumi tagok, illetve a konzorciumvezető közötti átcsoportosításának indoka

1. számú melléklet

A Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 3.3. pontja szerinti tevékenységeket az 1. számú átcsoportosítás után alábbi táblázat foglalja össze:

	Tag neve	Tevékenység	A tevékenységre jutó elszámolható költség összege (Ft)	A tevékenységre jutó támogatás összege (Ft)
1.	Végső kedvezményezett Áporka Község Önkormányzata	Terület-előkészítés, Építés	254 990 672	242 241 138
2.	Végső kedvezményezett Áporka Község Önkormányzata	Egyéb szolgáltatások (PR és nyilvánosság)	1 366 659	1 298 326
3.	Végső kedvezményezett Délegyháza Község Önkormányzata	Terület-előkészítés, Építés	396 174 172	376 365 463
4.	Végső kedvezményezett Délegyháza Község Önkormányzata	Egyéb szolgáltatások (PR és nyilvánosság)	2 123 352	2 017 184
5.	Végső kedvezményezett Dunavarsány Város Önkormányzata	Terület-előkészítés, Építés	1 335 181 268	1 268 422 205
6.	Végső kedvezményezett Dunavarsány Város Önkormányzata	Egyéb szolgáltatások (PR és nyilvánosság)	7 156 095	6 798 290
7.	Végső kedvezményezett Majosháza Község Önkormányzata	Terület-előkészítés, Építés	314 436 360	298 714 542
8.	Végső kedvezményezett Majosháza Község Önkormányzata	Egyéb szolgáltatások (PR és nyilvánosság)	1 685 268	1 601 005
9.	Végső kedvezményezett Szigetszentmárton Község Önkormányzata	Terület-előkészítés, Építés	474 783 259	451 044 096

10.	Végső kedvezményezett Szigetszentmárton Község Önkormányzata	Egyéb szolgáltatások (PR és nyilvánosság)	2 544 669	2 417 436
11.	Végső kedvezményezett Taksony Nagyközség Önkormányzata	Terület-előkészítés, Építés	1 135 334 268	1 078 567 555
12.	Végső kedvezményezett Taksony Nagyközség Önkormányzata	Egyéb szolgáltatások (PR és nyilvánosság)	6 084 987	5 780 738
13.	Végső kedvezményezett Taksony Nagyközség Önkormányzata	Ingatlanszerzés	45 000 000	42 750 000
14.	NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Egyéb szolgáltatások (Rezsi költségek)	28 507 000	27 081 650
15.	NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt előkészítés	41 695 789	39 611 000
16.	NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Mérnöki feladatok	93 608 781	88 928 342
17.	NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt menedzsment	46 533 485	44 206 810
18.	NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Ingatlanszerzés	5 000 000	4 750 000

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.

Székhely: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.; Xenter13 Irodaház
postafiók: 1554 Budapest, Pf.: 118;
Tel./Fax: + 36 (1) 239-0420;
Web: www.nfp.hu, E-mail: nfp@nfp.hu

2. számú melléklet

A Konzorciumi Együtműködési Megállapodás 3.4. pontja szerinti **elszámolható költség** összegét, és az **arra jutó támogatást** az 1. számú átesoportosítás után az alábbi táblázat foglalja össze:

	Tag neve	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg (Ft)
1.	Konzorciumvezető	215 345 055	204 577 802
2.	Végső kedvezményezett Áporka Község Önkormányzata	256 357 331	243 539 464
3.	Végső kedvezményezett Délegyháza Község Önkormányzata	398 297 524	378 382 647
4.	Végső kedvezményezett Dunavarsány Város Önkormányzata	1 342 337 363	1 275 220 495
5.	Végső kedvezményezett Majosháza Község Önkormányzata	316 121 628	300 315 547
6.	Végső kedvezményezett Szigetszentmárton Község Önkormányzata	477 327 928	453 461 532
7.	Végső kedvezményezett Taksony Nagyközség Önkormányzata	1 186 419 255	1 127 098 293

3. számú melléklet

A Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 3.5. pontja szerinti **önerő adatokat** az 1. számú átcsoportosítás után az alábbi táblázat foglalja össze:

	Tag neve	Önerő formája	Önerő összege (Ft)	Részesedése a Projekt elszámolható költségéhez képest (%)
1.	Konzorciumvezető	egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	10 767 254	0,256840 %
2.	Végső kedvezményezett Áporka Község Önkormányzat	egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	12 817 867	0,305755 %
3.	Végső kedvezményezett Délegyháza Község Önkormányzata	egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	19 914 877	0,475045 %
4.	Végső kedvezményezett Dunavarsány Város Önkormányzata	egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	67 116 868	1,600992 %
5.	Végső kedvezményezett Majosháza Község Önkormányzata	egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	15 806 081	0,377035 %
6.	Végső Kedvezményezett Szigetszentmárton Község Önkormányzata	egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	23 866 396	0,569304 %
7.	Végső Kedvezményezett Taksony Nagyközség Önkormányzata	egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	59 320 962	1,415030 %

4. számú melléklet

Konzorciumi Együttműködési Megállapodásban meghatározott költségek konzorciumi tagok, illetve a konzorciumvezető közötti I. számú átesoportosításának indoka:

A **KEHOP-2.2.2-15-2015-00039** azonosító számú „**Dunavarsány Szennyvíztisztító Telep Technológiájának korszerűsítése**” című projekt megvalósítási szakaszában a Konzorciumvezetőnél és Taksony Nagyközség Önkormányzatánál felmerülő, ingatlan szerzéshez kapcsolódó költségek elszámolhatósága érdekében a konzorciumi megállapodásban meghatározott költségek átesoportosítása szükséges.

A **339/2014 (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (4a)** bekezdése alapján tájékoztatjuk Önöket, a Konzorciumvezető és Taksony projektelem esetében is egy további tevékenység került nevesítésre „Ingatlanszerzés” megnevezéssel, melyre az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. „Projekt előkészítés” költségSORÁRÓL 30 000 000 Ft, a „Mérnöki feladatok” tevékenységről 20 000 000 Ft került átesoportosításra a projekt megvalósításához elengedhetetlenül szükséges Taksony 0107/2 helyrajzi számú ingatlan tulajdonjogának megszerzéséhez kapcsolódó költségek elszámolhatósága érdekében.

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét!

Iktatószám: NFP_SZ_2020/11100039

Tárgy: KEHOP-2.2.2-15-2015-
00039 – Tájékoztatás konzorciumi
tagok, illetve a konzorciumvezető
közötti költségátcsoportosítás
kapcsán

Ügyintéző neve: Németh Kinga
Mobil: +36 30 358 2318
E-mail: nemeth.kinga@nfp.hu

Bencs Tamás
polgármester

Szigetszentmárton Község Önkormányzata

Szigetszentmárton
Telkes u. 10.
2318

Tisztelt Polgármester Úr!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a „KEHOP-2.2.2-15-2015-00039” azonosítószámú, „Dunavarsány Szennyvíztisztító Telep Technológiájának korszerűsítése” című projekt megvalósítására létrejött Konzorciumi Együttműködési Megállapodásban meghatározott költségek konzorciumi tagok, illetve a konzorciumvezető között átcsoportosítására kerültek.

Az átcsoportosítások nem eredményezik a projekt elszámolható összköltségének növekedését, így az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007–2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014–2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (4a) bekezdése alapján a hatályos Konzorciumi Együttműködési megállapodás módosítása nem szükséges.


A levél mellékletét képező dokumentumok az Önök saját példányai, azokkal további teendőjük nincs. Kérjük, szíveskedjenek a teljes dokumentációt a saját Konzorciumi Együttműködési Megállapodásuk mögé lefűzve megőrizni.

Budapest.

2020 Máj 28

Üdvözléssel:




Kálóczy Anna
projekt igazgató

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.

Székhely: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.; Xenter13 Irodaház
postafiók: 1554 Budapest, Pf.: 118;
Tel./Fax: + 36 (1) 239-0420;
Web: www.nfp.hu. E-mail: nfp@nfp.hu

Mellékletek:

- 1. számú melléklet: A Konzorciumi Együtműködési Megállapodás 3.3. pontja szerinti tevékenységek (Konzorciumi Együtműködési Megállapodás 1. számú melléklete)
- 2. számú melléklet: A Konzorciumi Együtműködési Megállapodás 3.4. pontja szerinti elszámolható költség összege és az arra jutó támogatás (Konzorciumi Együtműködési Megállapodás 2. számú melléklete)
- 3. számú melléklet: A Konzorciumi Együtműködési Megállapodás 3.5. pontja szerinti önerő adatok (Konzorciumi Együtműködési Megállapodás 3. számú melléklete)
- 4. számú melléklet: Konzorciumi Együtműködési Megállapodásban meghatározott költségek konzorciumi tagok, illetve a konzorciumvezető közötti átcsoportosításának indoka

1. számú melléklet

A Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 3.3. pontja szerinti tevékenységeket az 1. számú átesoportosítás után alábbi táblázat foglalja össze:

	Tag neve	Tevékenység	A tevékenységre jutó elszámolható költség összege (Ft)	A tevékenységre jutó támogatás összege (Ft)
1.	Végső kedvezményezett Áporka Község Önkormányzata	Terület-előkészítés, Építés	254 990 672	242 241 138
2.	Végső kedvezményezett Áporka Község Önkormányzata	Egyéb szolgáltatások (PR és nyilvánosság)	1 366 659	1 298 326
3.	Végső kedvezményezett Délegyháza Község Önkormányzata	Terület-előkészítés, Építés	396 174 172	376 365 463
4.	Végső kedvezményezett Délegyháza Község Önkormányzata	Egyéb szolgáltatások (PR és nyilvánosság)	2 123 352	2 017 184
5.	Végső kedvezményezett Dunavarsány Város Önkormányzata	Terület-előkészítés, Építés	1 335 181 268	1 268 422 205
6.	Végső kedvezményezett Dunavarsány Város Önkormányzata	Egyéb szolgáltatások (PR és nyilvánosság)	7 156 095	6 798 290
7.	Végső kedvezményezett Majosháza Község Önkormányzata	Terület-előkészítés, Építés	314 436 360	298 714 542
8.	Végső kedvezményezett Majosháza Község Önkormányzata	Egyéb szolgáltatások (PR és nyilvánosság)	1 685 268	1 601 005
9.	Végső kedvezményezett Szigetszentmárton Község Önkormányzata	Terület-előkészítés, Építés	474 783 259	451 044 096

10.	Végső kedvezményezett Szigetszentmárton Község Önkormányzata	Egyéb szolgáltatások (PR és nyilvánosság)	2 544 669	2 417 436
11.	Végső kedvezményezett Taksony Nagyközség Önkormányzata	Terület-előkészítés, Építés	1 135 334 268	1 078 567 555
12.	Végső kedvezményezett Taksony Nagyközség Önkormányzata	Egyéb szolgáltatások (PR és nyilvánosság)	6 084 987	5 780 738
13.	Végső kedvezményezett Taksony Nagyközség Önkormányzata	Ingatlanszerzés	45 000 000	42 750 000
14.	NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Egyéb szolgáltatások (Rezsi költségek)	28 507 000	27 081 650
15.	NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt előkészítés	41 695 789	39 611 000
16.	NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Mérnöki feladatok	93 608 781	88 928 342
17.	NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt menedzsment	46 533 485	44 206 810
18.	NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Ingatlanszerzés	5 000 000	4 750 000

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.

Székhely: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.; Xenter13 Irodaház
postafiók: 1554 Budapest, Pf.: 118;
Tel./Fax: + 36 (1) 239-0420;
Web: www.nfp.hu, E-mail: nfp@nfp.hu

2. számú melléklet

A Konzorciumi Együtműködési Megállapodás 3.4. pontja szerinti **elszámolható költség** összegét, és az **arra jutó támogatást** az 1. számú átesoportosítás után az alábbi táblázat foglalja össze:

	Tag neve	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg (Ft)
1.	Konzorciumvezető	215 345 055	204 577 802
2.	Végső kedvezményezett Áporka Község Önkormányzata	256 357 331	243 539 464
3.	Végső kedvezményezett Délegyháza Község Önkormányzata	398 297 524	378 382 647
4.	Végső kedvezményezett Dunavarsány Város Önkormányzata	1 342 337 363	1 275 220 495
5.	Végső kedvezményezett Majosháza Község Önkormányzata	316 121 628	300 315 547
6.	Végső kedvezményezett Szigetszentmárton Község Önkormányzata	477 327 928	453 461 532
7.	Végső kedvezményezett Taksony Nagyközség Önkormányzata	1 186 419 255	1 127 098 293

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.

Székhely: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.; Xenler13 Irodaház
postafiók: 1554 Budapest, Pf.: 118;
Tel./Fax: + 36 (1) 239-0420;
Web: www.nfp.hu, E-mail: nfp@nfp.hu

3. számú melléklet

A Konzorciumi Együtműködési Megállapodás 3.5. pontja szerinti **önerő adatokat** az 1. számú átcsoportosítás után az alábbi táblázat foglalja össze:

	Tag neve	Önerő formája	Önerő összege (Ft)	Részesedése a Projekt elszámolható költségéhez képest (%)
1.	Konzorciumvezető	egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	10 767 254	0,256840 %
2.	Végső kedvezményezett Áporka Község Önkormányzat	egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	12 817 867	0,305755 %
3.	Végső kedvezményezett Délegyháza Község Önkormányzata	egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	19 914 877	0,475045 %
4.	Végső kedvezményezett Dunavarsány Város Önkormányzata	egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	67 116 868	1,600992 %
5.	Végső kedvezményezett Majosháza Község Önkormányzata	egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	15 806 081	0,377035 %
6.	Végső Kedvezményezett Szigetszentmárton Község Önkormányzata	egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	23 866 396	0,569304 %
7.	Végső Kedvezményezett Taksony Nagyközség Önkormányzata	egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	59 320 962	1,415030 %

4. számú melléklet

Konzorciumi Együttműködési Megállapodásban meghatározott költségek konzorciumi tagok, illetve a konzorciumvezető közötti 1. számú átesoportosításának indoka:

A **KEHOP-2.2.2-15-2015-00039** azonosító számú „**Dunavarsány Szennyvíztisztító Telep Technológiájának korszerűsítése**” című projekt megvalósítási szakaszában a Konzorciumvezetőnél és Taksony Nagyközség Önkormányzatánál felmerülő, ingatlan szerzéshez kapcsolódó költségek elszámolhatósága érdekében a konzorciumi megállapodásban meghatározott költségek átesoportosítása szükséges.

A **339/2014 (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (4a)** bekezdése alapján tájékoztatjuk Önöket, a Konzorciumvezető és Taksony projektelem esetében is egy további tevékenység került nevesítésre „Ingatlanszerzés” megnevezéssel, melyre az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. „Projekt előkészítés” költség soráról 30 000 000 Ft, a „Mérnöki feladatok” tevékenységről 20 000 000 Ft került átesoportosításra a projekt megvalósításához elengedhetetlenül szükséges Taksony 0107/2 helyrajzi számú ingatlan tulajdonjogának megszerzéséhez kapcsolódó költségek elszámolhatósága érdekében.

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét!

Iktatószám: NFP_SZ_2020/11111111

Tárgy: KEHOP-2.2.2-15-2015-
00039 – Tájékoztatás konzorciumi
tagok, illetve a konzorciumvezető
közötti költségátcsoportosítás
kapcsán

Ügyintéző neve: Németh Kinga
Mobil: +36 30 358 2318
E-mail: nemeth.kinga@nfp.hu

Kreisz László
polgármester

Taksony Nagyközség Önkormányzata

Taksony
Fő út 85.
2335

Tisztelt Polgármester Úr!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a „KEHOP-2.2.2-15-2015-00039” azonosítószámú, „**Dunavarsány Szennyvíztisztító Telep Technológiájának korszerűsítése**” című projekt megvalósítására létrejött Konzorciumi Együtműködési Megállapodásban meghatározott költségek konzorciumi tagok, illetve a konzorciumvezető között átcsoportosítására kerültek.


Az átcsoportosítások nem eredményezik a projekt elszámolható összköltségének növekedését, így az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007–2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014–2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (4a) bekezdése alapján a hatályos Konzorciumi Együtműködési megállapodás módosítása nem szükséges.

A levél mellékletét képező dokumentumok az Önök saját példányai, azokkal további teendőjük nincs. Kérjük, szíveskedjenek a teljes dokumentációt a saját Konzorciumi Együtműködési Megállapodásuk mögé lefűzve megőrizni.

Budapest, 2020 MÁJ 28.

Üdvözlettel:




Kálóczy Anna
projekt igazgató

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.

Mellékletek:

- 1. számú melléklet: A Konzorciumi Együtműködési Megállapodás 3.3. pontja szerinti tevékenységek (Konzorciumi Együtműködési Megállapodás 1. számú melléklete)
- 2. számú melléklet: A Konzorciumi Együtműködési Megállapodás 3.4. pontja szerinti elszámolható költség összege és az arra jutó támogatás (Konzorciumi Együtműködési Megállapodás 2. számú melléklete)
- 3. számú melléklet: A Konzorciumi Együtműködési Megállapodás 3.5. pontja szerinti önerő adatok (Konzorciumi Együtműködési Megállapodás 3. számú melléklete)
- 4. számú melléklet: Konzorciumi Együtműködési Megállapodásban meghatározott költségek konzorciumi tagok, illetve a konzorciumvezető közötti átcsoportosításának indoka

1. számú melléklet

A Konzorciumi Együtműködési Megállapodás 3.3. pontja szerinti tevékenységeket az 1. számú átcsoportosítás után alábbi táblázat foglalja össze:

	Tag neve	Tevékenység	A tevékenységre jutó elszámolható költség összege (Ft)	A tevékenységre jutó támogatás összege (Ft)
1.	Végső kedvezményezett Áporka Község Önkormányzata	Terület-előkészítés, Építés	254 990 672	242 241 138
2.	Végső kedvezményezett Áporka Község Önkormányzata	Egyéb szolgáltatások (PR és nyilvánosság)	1 366 659	1 298 326
3.	Végső kedvezményezett Délegyháza Község Önkormányzata	Terület-előkészítés, Építés	396 174 172	376 365 463
4.	Végső kedvezményezett Délegyháza Község Önkormányzata	Egyéb szolgáltatások (PR és nyilvánosság)	2 123 352	2 017 184
5.	Végső kedvezményezett Dunavarsány Város Önkormányzata	Terület-előkészítés, Építés	1 335 181 268	1 268 422 205
6.	Végső kedvezményezett Dunavarsány Város Önkormányzata	Egyéb szolgáltatások (PR és nyilvánosság)	7 156 095	6 798 290
7.	Végső kedvezményezett Majosháza Község Önkormányzata	Terület-előkészítés, Építés	314 436 360	298 714 542
8.	Végső kedvezményezett Majosháza Község Önkormányzata	Egyéb szolgáltatások (PR és nyilvánosság)	1 685 268	1 601 005
9.	Végső kedvezményezett Szigetszentmárton Község Önkormányzata	Terület-előkészítés, Építés	474 783 259	451 044 096

10.	Végső kedvezményezett Szigetszentmárton Község Önkormányzata	Egyéb szolgáltatások (PR és nyilvánosság)	2 544 669	2 417 436
11.	Végső kedvezményezett Taksony Nagyközség Önkormányzata	Terület-előkészítés, Építés	1 135 334 268	1 078 567 555
12.	Végső kedvezményezett Taksony Nagyközség Önkormányzata	Egyéb szolgáltatások (PR és nyilvánosság)	6 084 987	5 780 738
13.	Végső kedvezményezett Taksony Nagyközség Önkormányzata	Ingatlanszerzés	45 000 000	42 750 000
14.	NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Egyéb szolgáltatások (Rezsi költségek)	28 507 000	27 081 650
15.	NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt előkészítés	41 695 789	39 611 000
16.	NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Mérnöki feladatok	93 608 781	88 928 342
17.	NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt menedzsment	46 533 485	44 206 810
18.	NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Ingatlanszerzés	5 000 000	4 750 000

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.

Székhely: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.; Xenter13 Irodaház
postafiók: 1554 Budapest, Pf.: 118;
Tel./Fax: + 36 (1) 239-0420;
Web: www.nfp.hu, E-mail: nfp@nfp.hu

2. számú melléklet

A Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 3.4. pontja szerinti **elszámolható költség** összegét, és az **arra jutó támogatást** az 1. számú átesoportosítás után az alábbi táblázat foglalja össze:

	Tag neve	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg (Ft)
1.	Konzorciumvezető	215 345 055	204 577 802
2.	Végső kedvezményezett Áporka Község Önkormányzata	256 357 331	243 539 464
3.	Végső kedvezményezett Délegyháza Község Önkormányzata	398 297 524	378 382 647
4.	Végső kedvezményezett Dunavarsány Város Önkormányzata	1 342 337 363	1 275 220 495
5.	Végső kedvezményezett Majosháza Község Önkormányzata	316 121 628	300 315 547
6.	Végső kedvezményezett Szigetszentmárton Község Önkormányzata	477 327 928	453 461 532
7.	Végső kedvezményezett Taksony Nagyközség Önkormányzata	1 186 419 255	1 127 098 293

3. számú melléklet

A Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 3.5. pontja szerinti **önerő adatokat** az 1. számú átcsoportosítás után az alábbi táblázat foglalja össze:

	Tag neve	Önerő formája	Önerő összege (Ft)	Részesedése a Projekt elszámolható költségéhez képest (%)
1.	Konzorciumvezető	egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	10 767 254	0,256840 %
2.	Végső kedvezményezett Áporka Község Önkormányzat	egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	12 817 867	0,305755 %
3.	Végső kedvezményezett Délegyháza Község Önkormányzata	egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	19 914 877	0,475045 %
4.	Végső kedvezményezett Dunavarsány Város Önkormányzata	egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	67 116 868	1,600992 %
5.	Végső kedvezményezett Majosháza Község Önkormányzata	egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	15 806 081	0,377035 %
6.	Végső Kedvezményezett Szigetszentmárton Község Önkormányzata	egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	23 866 396	0,569304 %
7.	Végső Kedvezményezett Taksony Nagyközség Önkormányzata	egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	59 320 962	1,415030 %

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.

Székhely: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.; Xenter13 Irodaház
postafiók: 1554 Budapest, Pf.: 118;
Tel./Fax: + 36 (1) 239-0420;
Web: www.nfp.hu, E-mail: nfp@nfp.hu

4. számú melléklet

Konzorciumi Együtműködési Megállapodásban meghatározott költségek konzorciumi tagok, illetve a konzorciumvezető közötti 1. számú átesoportosításának indoka:

A **KEHOP-2.2.2-15-2015-00039** azonosító számú **„Dunavarsány Szennyvíztisztító Telep Technológiájának korszerűsítése”** című projekt megvalósítási szakaszában a Konzorciumvezetőnél és Taksony Nagyközség Önkormányzatánál felmerülő, ingatlan szerzéshez kapcsolódó költségek elszámolhatósága érdekében a konzorciumi megállapodásban meghatározott költségek átesoportosítása szükséges.

A **339/2014 (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (4a)** bekezdése alapján tájékoztatjuk Önöket, a Konzorciumvezető és Taksony projektelem esetében is egy további tevékenység került nevesítésre „Ingatlanszerzés” megnevezéssel, melyre az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. „Projekt előkészítés” költségSORÁRÓL 30 000 000 Ft, a „Mérnöki feladatok” tevékenységről 20 000 000 Ft került átesoportosításra a projekt megvalósításához elengedhetetlenül szükséges Taksony 0107/2 helyrajzi számú ingatlan tulajdonjogának megszerzéséhez kapcsolódó költségek elszámolhatósága érdekében.

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét!

7. számú melléklet – Közbeszerzési terv

(A 9. számú Változás Bejelentésben lévő melléklethez képest NEM MÓDOSULT és fizikai értelemben RÉSZÉ a jelen szerződésmódosításnak.)

Közbeszerzési terv

Támogatási szerződés száma: **KEHOP-2.2.2-15-2015-00039**

Kedvezményezett: **NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/tényleges kezdete	Szerződés kötés tervezett/tényleges dátuma
Áporka Község Önkormányzata	Szolgáltatás	1 018 291					
Délegyháza Község Önkormányzata	Szolgáltatás	1 582 091					
Dunavarsány Város Önkormányzata	Építés	2 741 941 363	2 741 941 363	Egyéb	Igen	2016.11.15.	2017.09.12.
Dunavarsány Város Önkormányzata	Szolgáltatás	14 986 000	14 986 000	Egyéb	Igen	2018.01.30.	2018.03.19.
Majosháza Község Önkormányzata	Szolgáltatás	1 255 678					
NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szolgáltatás	41 860 000	41 860 000	Egyéb	Igen	2016.10.25.	2016.11.14.
NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű	Szolgáltatás	46 930 800	46 930 800	Uniós ért. határ Nyílt (Kbt.2015)	- Igen	2018.03.05.	2018.08.13.

8. számú melléklet – Kommunikációs vállalatok

(A 8. számú Változás Bejelentésben lévő melléklethez képest NEM MÓDOSULT és fizikai értelemben NEM RÉSZE a jelen szerződésmódosításnak.)